



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐-๔๕ ต่อ ๔๓๐๘-๙

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/ ๐๗๕๔

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ B๓๑๐๔/๘๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน รักษาการแทนอธิการบดี

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงอาคาร ศูนย์เรียนรวม ๑ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ จัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๔,๖๓๗,๘๙๒.๖๕ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น เป็นสัญญาจ้างระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอ.ซี.เอ็นจีเนียริง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

(นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณัชช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบและลงนามแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายณัฐกร นิ่งเคิง)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

20 กพ. 2561

ต้นฉบับ



แบบสัญญาว่าจ้าง

สัญญาเลขที่.....B๓๑๐๔/๘๒/๒๕๖๑.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนางสาวนุชนาถ มั่งคั่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน มีสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๕๒๗/๙ ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ โดยนายกนกพล แสงเดช ผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายกรวิชัย เลิศสุโกวณิชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๒ ๐๐๐๐๒๙ ลงวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฉบับนี้ เป็นการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และถือว่าเอกสารแนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

/ข้อ ๒ เอกสาร.....

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผผนวก ๑	ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และเอกสารยืนยันราคา ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เสนอโดยบริษัท เอ.ซี.เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	จำนวน ๓ หน้า
๒.๒ ผผนวก ๒	แบบสรุปค่าก่อสร้างราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๖ ปร.๕ และแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔ งานจ้าง ปรับปรุงอาคาร ศูนย์เรียนรวม ๑ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ เสนอโดยบริษัท เอ.ซี.เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	จำนวน ๒๖ หน้า
๒.๓ ผผนวก ๓	แบบงานจ้างปรับปรุงอาคาร ศูนย์เรียนรวม ๑ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ	จำนวน ๕๕ หน้า
๒.๔ ผผนวก ๔	การทำสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน ๘ หน้า
๒.๕ ผผนวก ๕	การจัดทำแผนปัยงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร ศูนย์เรียนรวม ๑ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ	จำนวน ๒ หน้า
๒.๖ ผผนวก ๖	เอกสารหลักฐานการมอบอำนาจของบริษัท เอ.ซี.เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (จำนวน ๑๒ หน้า)	จำนวน ๑ ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเตาปูน เลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๑/๐๐๐๐๒/๐๐๓ ลงวันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๑,๘๙๔.๖๓-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

/ข้อ ๔ ค่าจ้าง.....

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๔,๖๓๗,๘๙๒.๖๕ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๙๕๗,๖๑๙.๑๕ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่าย ๒๐ % จ่ายเมื่อได้ดำเนินการ ดังนี้

ปรับปรุงห้องเรียน ๓๐๐ ที่นั่ง ชั้น ๓ (จำนวน ๔ ห้อง)

- รื้อฝ้าเพดานพร้อมโคมไฟ และพื้นกระเบื้องยางพร้อมชนทึบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานอะลูมิเนียมบอร์ด พร้อมโครงเคร่า T-BAR ภายในห้องเรียน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ LED ภายในห้องเรียน แล้วเสร็จ
- โต๊ะเรียน กรูลามิเนตลายไม้, ขัดแต่งและทาสี แล้วเสร็จ
- แทนบรยาย กรูลามิเนตลายไม้, ขัดแต่ง,ทาสี ปูพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ
- กระดานไวท์บอร์ด ให้ติดแผ่นไวท์บอร์ดใหม่ พร้อมทาสีรางและกล่องไม้ แล้วเสร็จ
- ปรับพื้น,ปูพื้นกระเบื้องยางพร้อมติดตั้งจุกยาง แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมประตู-หน้าต่างภายในห้องเรียน และ เปลี่ยนประตูห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ
- ทาสีภายในห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดาน,พัดลม,โคมไฟพร้อมหลอด LED ,อ่างล้างมือ,กระจกเงา พร้อมวางระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย ห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ
- มีวัสดุของงวดต่อไปมากองยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๒ จ่าย ๒๐%จ่ายเมื่อได้ดำเนินการ ดังนี้

ปรับปรุงห้องเรียน ๒๐๐ ที่นั่ง (จำนวน ๒ ห้อง) ห้องเรียน ๑๐๐ ที่นั่ง (จำนวน ๔ ห้อง)

- รื้อฝ้าเพดานพร้อมโคมไฟ และพื้นกระเบื้องยางพร้อมชนทึบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED ภายในห้องเรียน แล้วเสร็จ
- แทนบรยาย กรูลามิเนตลายไม้, ขัดแต่ง,ทาสี ปูพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ
- กระดานไวท์บอร์ด ให้ติดแผ่นไวท์บอร์ดใหม่ พร้อมทาสีรางและกล่องไม้ แล้วเสร็จ
- ปรับพื้น,ปูพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมประตู- หน้าต่างภายในห้องเรียน และเปลี่ยนประตูห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ
- ทาสีภายในห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดาน,พัดลม,โคมไฟพร้อมหลอด LED ,อ่างล้างมือ,กระจกเงา พร้อมวางระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย ห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ
- มีวัสดุของงวดต่อไปมากองยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

/งวดที่ ๓.....

งวดที่ ๓ จ่าย ๒๐% จ่ายเมื่อได้ดำเนินการ ดังนี้

ปรับปรุง WC MEN ๒ , WC WOMEN ๑ และระบบงานสุขาภิบาล (ตั้งแต่ชั้น๑-ชั้นดาดฟ้า)

- รื้อระบบท่อน้ำดี,น้ำทิ้งและระบบน้ำฝน แล้วเสร็จ
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ ,ประตูละผนังสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- รื้อโคมไฟพร้อมสายไฟและผ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- รื้อพื้นกระเบื้องเดิมและผนังกระเบื้องเดิม แล้วเสร็จ
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ NANO แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐมวลเบา, บุกะเบื้องผนัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้ายิบซึมบอร์ดกันชื้นพร้อมโครงเคร่า แล้วเสร็จ
- จัดทำเคาน์เตอร์ พร้อมบุผิวแกรนิตสีดำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ ,ประตูละผนังสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- เปลี่ยนประตูใหม่ แล้วเสร็จ
- ทาสีผนังและผ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED ,สวิทซ์,พัดลม พร้อมเดินสายไฟฟ้า ทดสอบงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบท่อน้ำดี,น้ำทิ้งและระบบน้ำฝน,ทดสอบงานระบบท่อน้ำสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ำ (CEMENT BASE) แล้วเสร็จ
- ชุกลอกรางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- บ่อเกรอะ-บ่อซึมของเดิม สูบน้ำออก ทำการเติมเชื้อจุลินทรีย์แล้วเสร็จ
- มีวัสดุของงวดต่อไปมากองยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔ จ่าย ๒๐% จ่ายเมื่อได้ดำเนินการ ดังนี้

ปรับปรุง WC MEN ๑ ,WC WOMEN ๒ และระบบงานสุขาภิบาล (ตั้งแต่ชั้น๑-ชั้นดาดฟ้า)

- รื้อระบบท่อน้ำดี,น้ำทิ้งและระบบน้ำฝน แล้วเสร็จ
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ ,ประตูละผนังสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- รื้อโคมไฟพร้อมสายไฟและผ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- รื้อพื้นกระเบื้องเดิมและผนังกระเบื้องเดิม แล้วเสร็จ
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ NANO แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐมวลเบา, บุกะเบื้องผนัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้ายิบซึมบอร์ดกันชื้นพร้อมโครงเคร่า แล้วเสร็จ
- จัดทำเคาน์เตอร์ พร้อมบุผิวแกรนิตสีดำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ ,ประตูละผนังสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- เปลี่ยนประตูใหม่ แล้วเสร็จ
- ทาสีผนังและผ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED ,สวิทซ์,พัดลม พร้อมเดินสายไฟฟ้า ทดสอบงานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

/ติดตั้งระบบ.....

- ติดตั้งระบบพ่อน้ำดี,น้ำทิ้งและระบบน้ำฝน,ทดสอบงานระบบท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- จัดทำระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ำ (CEMENT BASE) แล้วเสร็จ
- ขุดลอกรางระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- บ่อเกรอะ-บ่อซึมของเดิม สูบน้ำออก ทำการเติมเชื้อจุลินทรีย์แล้วเสร็จ
- มีวัสดุของงวดต่อไปมากองยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๕ จ่าย ๑๐% จ่ายเมื่อได้ดำเนินการ ดังนี้

ปรับปรุง พื้นทางเดิน,บันได, ทาสี

- ติดตั้งมุกบันได แล้วเสร็จ
- รื้อพื้นระบบกันซึม,ปรับพื้นที่ ที่เป็นแอ่ง พร้อมจัดทำระบบกันซึม แล้วเสร็จ
- ขุดล้างผนัง,คาน,ฝ้าเพดาน,คืบ ภายในและภายนอกอาคารของเดิม แล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นผนังและรองพื้นฝ้าเพดาน ภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- ทาสีทับหน้า ผนัง,คาน ,ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐%
- ทาสีรองพื้นผนังและทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน คืบ ภายนอกอาคาร ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐%
- มีวัสดุของงวดต่อไปมากองยังสถานที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดที่ ๖ จ่าย ๑๐% จ่ายเมื่อได้ดำเนินการ ดังนี้

ปรับปรุง พื้นทางเดิน,บันได, ทาสี

- ขัดล้างทำความสะอาด พื้นโถงเอนกประสงค์ ,พื้นทางเดิน,โถงพักผ่อน ทุกชั้น แล้วเสร็จ
- ทาสีทับหน้า ผนัง,คาน ,ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นผนังและทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน คืบ ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- ทาสีทับหน้า ผนัง,คาน ,ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- ดำเนินการเก็บทำความสะอาดและงานอื่นๆ ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

/การจ่ายเงิน.....

การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางซื่อ ชื่อบัญชีบริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เลขที่ ๐๓๙-๑-๐๔๒๙๘-๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะเริ่มทำงานที่รับจ้างได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้

ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตาม ข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

/ผู้ว่าจ้าง...

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้จ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้าง จะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอ ขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไข

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไป

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๔,๖๓๗.๘๙-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานเสร็จแล้วจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

/ในกรณีดังกล่าว...

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดจนระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนี้ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้

สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือส่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือ แบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่เชื่อถือได้หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ สถาปนิก

๒๑.๒ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรเครื่องกล

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้วิศวกรควบคุมตามปรากฏของงานซึ่งสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าว จะต้องมีทะเบียนประกอบวิชาชีพ (กว.กส.) รับรองการ ควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนุชนาถ มั่งคั่ง)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายกนกพล แสงเดช)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสุภาพร ชื่นอารมณ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายปาโมช บุญยะตุลานนท์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายอนุชัย	รามวรัญกูร	ประธานกรรมการฯ
๒. นายจิรพัฒน์	โชติกไกร	กรรมการ
๓. นายสุวิทย์	เจิมสวัสดิพงษ์	กรรมการ
๔. นายภัทร	ภิญชวนิชย์	กรรมการ
๕. นายสุทธิชัย	สุพิพัฒน์มงคล	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายวิเชียร	คนฟู	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๒. นายสมชาย	ผดุงพล	ผู้ควบคุมงาน
๓. นายเกษม	โรจนวิบูลย์	ผู้ควบคุมงาน

เลขที่โครงการ ๖๐๑๑๓๒๘๖๘๖๘

เลขคู่สัญญา ๖๑๐๒๐๕๐๑๖๔๕๒

เงื่อนไขพิเศษประกอบสัญญาว่าจ้าง

การส่งมอบงานจ้าง ตามสัญญาเลขที่...B๓๑๐๔/๘๒/๒๕๖๑...นี้ ไม่ว่าเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นหนังสือทุกครั้งที่มีการส่งมอบงานจ้าง ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ โดยจะต้องเสนอผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบผลงาน และลงนามรับรองว่างานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจริงตามแบบรูปและรายละเอียดรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจะกำหนดวันและเวลาเพื่อนัดตรวจรับงานแจ้งให้ผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบต่อไป

ทั้งนี้การกำหนดวันตรวจรับงานจะกำหนดนับถัดจากวันที่งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับหนังสือแจ้งการส่งมอบงานของผู้รับจ้างที่ได้ผ่านการลงนามรับรองผลงานจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้ว ออกไปอีกไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนุชนาถ มั่งคั่ง)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายอภินนกุล แสงเดช)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสุภาพร ชื่นอารมณ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายปาโมช บุญยะตุลานนท์)

ด.ส.5 ใบสลิกลงตราสาร



เลขที่ 01900
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เลขประจำตัว 0105547077126

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท เค.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิลด์ จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขบริษัทประจำบ้าน

ห้องเลขที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 527/9

ต.วัดก/ต.กย -

แขวง/ตำบล วงศ์สว่าง

เขต/อำเภอ/จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่ออาคาร -

ชั้นที่ -

หมู่ที่ -

ถนน วงศ์สว่าง

เขต/อำเภอ/จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10800



ได้เสียอากรมสดมภ์เงินตัวเงินสำเนาตราสารตามบัญชีอัตราอากรมสดมภ์ ข้อ 4
ของกฎหมายตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

ค่าอากรมสดมภ์

เงินเพิ่ม

รวมเงิน

บาท

สต.

13,681

00

0

00

13,681

00

จำนวนเงินเงินตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 004397

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

เลขระบุเอกสาร ด.ส.4 ดัชนี 01006290-25610220-1-09-000007

ลงชื่อ

(นางประภาศรี คังชะปักขิม)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิกลงตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่อากรมสดมภ์ลงนามลงไว้ที่สำนักงาน
ได้ลงชื่อและลงชื่อใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว